

**Изменения № 1**  
**в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в**  
**Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса**  
**предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар -**  
**Абинск - Кабардинка» (Этап 1)**

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов  
малого и среднего предпринимательства)

**Реестровый номер № 31604578852**

« 13 » января 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
по правовым вопросам

\_\_\_\_\_ К.И. Попов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
Департамента инвестиционной политики  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ О.Ю. Миков  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор  
Юридического департамента  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ Д.Е. Осипов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор  
Департамента конкурентной политики  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ А.С. Соколов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор  
ООО «Автодор-ТП»

\_\_\_\_\_ И.Н. Комкова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар - Абинск - Кабардинка» (Этап 1) (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31604578852 следующие изменения:

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: **09:30ч** (время московское) **03.02.2017**.

2. Изменить дату и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП) на: **09:30 ч** (время московское) **03.02.2017**.

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, **10.02.2017**.

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, **17.02.2017**.

5. Часть 18 раздела I Конкурсной Документации (Информационная карта) изложить в следующей редакции:

Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки разъяснений положений Конкурсной Документации:

Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления разъяснений **27.12.2016**, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки **27.01.2017**, окончание срока предоставления разъяснений **02.02.2017**, форма и порядок подачи запроса Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлены разделом III Конкурсной Документации.

6. Пункт 3 Извещения о проведении Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар - Абинск - Кабардинка» (Этап 1) (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) читать в следующей редакции:

Сроки начала и окончания выполнения Работ - в соответствии с Проектом Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации):

- начало выполнения Работ – с даты подписания Договора;
- окончание выполнения Работ – 29 сентября 2017.

7. Пункт 12 Раздела I Конкурсной Документации (Информационная карта) читать в следующей редакции:

Сроки начала и окончания выполнения Работ - в соответствии с Проектом Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации):

- начало выполнения работ – с даты подписания Договора;
- окончание выполнения Работ – 29 сентября 2017.

8. Приложение № 2 к проекту Договора (Приложения № 6 к Конкурсной Документации (Календарный план-график на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар – Абинск – Кабардинка»)) читать в следующей редакции:

№ п/п	Описание Этапа Работ	Рекомендуемая стоимость, %	Дата окончания выполнения Работ
1	<b>Разработка транспортной модели:</b> включая замеры интенсивности, придорожные социологические опросы, макроэкономические изыскания и долгосрочный макроэкономический прогноз, натурный объезд, построение детализированной матрицы корреспонденций, построение и тестирование модели эластичности спроса с обоснованием рекомендуемого размера тарифов, вариантный прогноз трафика и прогнозируемой выручки от сбора платы (по разным маршрутам), а также разработку <b>комплексной модели прогнозного распределения транспортных потоков на территории Краснодарского края с учетом перспектив развития Республики Крым, портов черноморско-азовского бассейна и перевозок другими видами транспорта</b>	53,33	31.07.2017
2	<b>Вариантная проработка маршрута:</b> включая сопоставительный анализ экономических, финансовых и транспортно-логистических преимуществ каждого из маршрутов с обоснованием рекомендуемого варианта с учетом вариантности реконструкции или нового строительства для каждого из маршрутов	13,32	31.07.2017
3	<b>Комплексная организационно-правовая и финансово-экономическая концепция проекта, включая:</b>	20,01	
3.1	Предварительная организационно-правовая и имущественная схема проекта: включая обоснование варианта организационно-правового структурирования проекта, модели ГЧП, имущественно-правовой схемы проекта и распределения обязательств его участников	6,67	31.08.2017
3.2	Укрупненная оценка капитальных затрат на основании предварительных технических параметров (по основным статьям затрат)	6,67	31.08.2017
3.3	Предварительное укрупненное ФЭО проекта с обоснованием предполагаемого распределения бюджетного и внебюджетного финансирования, финансовой схемы и механизмов реализации, основных финансовых условий проекта	6,67	31.08.2017
4	<b>Анализ рисков проекта (включая разработку матрицы рисков)</b>	6,67	29.09.2017
5	<b>Независимое заключение</b>	6,67	29.09.2017
	<b>ИТОГО</b>	<b>100,00</b>	

9. Пункт 2.2 Раздела 2 проекта Договора (Приложения № 6 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции:

Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика Работы в рамках соответствующих Этапов в полном соответствии с требованиями Технического задания и в сроки, предусмотренные Календарным планом.

Общий срок выполнения Работ: с даты заключения настоящего Договора до 29 сентября 2017 года, в соответствии с Приложением № 2 к Договору. Договор действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

10. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар - Абинск - Кабардинка» (Этап 1) (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31604578852 оставить без изменения.