

Изменения № 1
в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме
на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту мостов через
ручей на км 1485+391, ручей на км 1486+103, ручей на км 1486+613, ручей на км 1486+929
на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар –
Новороссийск, Краснодарский край
(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего
предпринимательства)

Реестровый номер № 31907706295

« 12 » апреля 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя правления
Государственной компании
по конкурентной политике
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.С. Соколов
« _____ » _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ О.Ю. Алексеева
« _____ » _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Юридического департамента
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Д.Е. Осипов
« _____ » _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова
« _____ » _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя правления
по безопасности и эксплуатации
дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Ю.М. Байрамов
« _____ » _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
эксплуатации и безопасности
дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.В. Казанцев
« _____ » _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
Экономики и финансов
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ М.М. Ненашев
« _____ » _____ 2019 г.

г. Москва - 2019 г.

Внести в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту мостов через ручей на км 1485+391, ручей на км 1486+103, ручей на км 1486+613, ручей на км 1486+929 на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский край (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31907706295, следующие изменения:

1. Абзац 3 части 5 Извещения и часть 12 раздела I. «Информационная карта» Документации изложить в следующей редакции:

Дата и время окончания срока подачи заявок: 10:00 (время московское) 23.04.2019.

2. Абзац 4 части 5 Извещения и часть 13 раздела I. «Информационная карта» Документации изложить в следующей редакции:

Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок): 12:00 ч. (время московское) 23.04.2019.

3. Абзац 5 части 5 Извещения и часть 14 раздела I. «Информационная карта» Документации изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения первых частей заявок: 06.05.2019.

4. Абзац 6 части 5 Извещения и абзац 1 части 15 раздела I. «Информационная карта» Документации изложить в следующей редакции:

Место, дата проведения сопоставления дополнительных ценовых предложений: ЭТП, 15.05.2019 г.

5. Абзац 9 части 5 Извещения и часть 15 раздела I. «Информационная карта» Документации изложить в следующей редакции:

Место, дата подведения итогов проведения подачи дополнительных ценовых предложений (дата начала сопоставления дополнительных ценовых предложений): ЭТП, 16.05.2019г.

6. Абзац 10 части 5 Извещения и часть 16 раздела I. «Информационная карта» Документации изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения вторых частей заявок: 21.05.2019 г.¹

7. Абзац 11 части 5 Извещения и часть 17 раздела I. «Информационная карта» Документации изложить в следующей редакции:

Дата оценки и подведения итогов: 24.05.2019² г.

8. Часть 18 раздела I. «Информационная карта» Документации изложить в следующей редакции:

Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками закупки и предоставления разъяснений 01.03.2019, окончание срока подачи запросов участниками закупки 17.04.2019, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 23:59 ч. (время московское) 22.04.2019, форма и порядок подачи запроса участниками закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Документации.

9. Пункт 3 Извещения и пункт 5 раздела I Документации о Конкурсе (Информационная карта) изложить в следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена договора: 35 256 750 (тридцать пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе:

-временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам): 844 870,00 руб.;

-резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным затратам): 524 330,00 руб.,

-порядок учета возвратных сумм: исключены из ВЗиС и СМР (металлолом).

¹ Компания вправе рассмотреть вторые части заявок раньше установленного Извещением и Конкурсной документацией срока.

² Компания вправе оценить и подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной документацией срока.

Начальная (максимальная) цена единицы Работ по договору: 35 256 750 (тридцать пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

10. Изложить пункт 1.1. раздела 1 проекта Договора (приложения № 6 к Конкурсной документации) в следующей редакции:

«Подрядчик обязуется на свой риск собственными и /или привлеченными силами и средствами выполнить работы по ремонту мостов через ручей на км 1485+391, ручей на км 1486+103, ручей на км 1486+613, ручей на км 1486+929 на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский край (далее – Объект) в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 18 к настоящему Договору), действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству, утвержденном распоряжением Заказчика и размещенным на сайте Заказчика (<http://www.russianhighways.ru>) в разделе «Нормативная база/Деятельность госкомпании» (далее – Перечень нормативно-технических документов), указаниями Заказчика, не противоречащими условиям Договора, выполнить все работы и сдать в установленном порядке Объект в эксплуатацию в сроки, определенные Договором, а также исполнить гарантийные обязательства.»

11. Изложить пункт 4.4. раздела 4 проекта Договора (приложения № 6 к Конкурсной документации) в следующей редакции:

«Сроки начала выполнения работ – с даты заключения Договора, окончание выполнения работ по Договору – 31 декабря 2019 года.

Периодом выполнения работ считается промежуток времени с начала выполнения работ до подписания акта приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию.

Ввод Объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с разделом 9 настоящего Договора.»

12. Изложить пункт 18.4 раздела 18 проекта Договора (приложения № 6 к Конкурсной документации) в следующей редакции:

«Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.05.2020 (в части оплаты выполненных работ). Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения возникших у них из Договора обязательств, включая исполнение гарантийных обязательств надлежащим образом.»

13. Изложить пункт 19.2. раздела 19 проекта Договора (приложения № 6 к Конкурсной документации) в следующей редакции:

«Перечень приложений к настоящему Договору указан в Таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование приложения
1.	Ведомость объемов и стоимости работ по Договору
2.	Календарный график выполнения подрядных работ
3.	График возврата гарантийных сумм
4.	Перечень подлежащих применению новых (инновационных) технологий
5.	Форма предписания об устранении замечаний
6.	Форма предписания о приостановке работ
7.	Форма акта передачи Объекта
8.	Форма акта освидетельствования скрытых работ
9.	Регламент приемки выполненных работ
10.	Образец гарантийного паспорта
11.	Перечень документов, необходимых для приемки Объекта в эксплуатацию
12.	Регламент исполнения гарантийных обязательств
13.	Форма акта о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивному элементу

14.	Форма акта о завершении действия всех гарантийных обязательств
15.	Требования к банку, выдающему банковскую гарантию
16.	Форма банковской гарантии, обеспечивающей возврат аванса
17.	Форма банковской гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств
18.	Техническое задание на выполнение работ

».

14. Изложить Приложение № 2 к проекту Договора (приложения № 6 к Конкурсной документации) «Календарный график выполнения подрядных работ» в следующей редакции:

**«КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
на выполнение работ по ремонту мостов через ручей на км 1485+391, ручей на км
1486+103, ручей на км 1486+613, ручей на км 1486+929 на автомобильной дороге М-4
«Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский
край**

№ п/п	Наименование	Стоимость по договору ВСЕГО, руб. (с НДС)	2019 год				
			с даты подписания договора - 20 мая	21 мая - 20 июня	... - ...	21 ноября - 20 декабря	21 декабря - 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мост через ручей на км 1485+391						
2	Организация движения на период производства работ						
3	Подготовительные работы						
4	Демонтажные работы						
5	Земляные работы						
6	Восстановление береговых опор моста						
7	Восстановление несущей способности пролетного строения						
8	Восстановление мостового полотна						
9	Восстановление сопряжений моста с насыпью подходов						
10	Укрепление русла ручья						
11	Мост через ручей на км 1486+103						

12	Организация движения на период прозводства работ						
13	Подготовительные работы						
14	Демонтажные работы						
15	Земляные работы						
16	Восстановление береговых опор моста						
17	Восстановление несущей способности пролетного строения						
18	Восстановление мостового полотна						
19	Восстановление сопряжений моста с насыпью подходов						
20	Укрепление русла ручья						
21	Мост через ручей на км 1486+613						
22	Организация движения на период прозводства работ						
23	Подготовительные работы						
24	Технологические съезды						
25	Демонтажные работы						
26	Земляные работы						
27	Восстановление опор моста						
28	Восстановление несущей способности пролетного строения						
29	Восстановление мостового полотна						
30	Восстановление сопряжений моста с насыпью подходов						
31	Укрепление русла						

32	Мост через ручей на км 1486+929						
33	Организация движения на период производства работ						
34	Подготовительные работы						
35	Технологические съезды						
36	Демонтажные работы						
37	Земляные работы						
38	Восстановление опор моста						
39	Восстановление несущей способности пролетного строения						
40	Восстановление мостового полотна						
41	Устройство сопряжений моста с насыпью подходов						
42	Укрепление русла ручья						
43	Непредвиденные расходы						
44	Временные здания и сооружения						
45	Итого:						
46	Резервная сумма для обеспечения гарантийных обязательств 5%						
47	Итого к оплате:						

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

М.П.

М.П.

15. Изложить Приложение № 3 к проекту Договора (приложения № 6 к Конкурсной документации) «График возврата гарантийных сумм» в следующей редакции:

«

					Приложение №3
					к Договору № _____
					от " ____ " _____ 201__ г.
ГРАФИК ВОЗВРАТА ГАРАНТИЙНЫХ СУММ					
на выполнение работ по ремонту мостов через ручей на км 1485+391, ручей на км 1486+103, ручей на км 1486+613, ручей на км 1486+929 на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский край					
№ п/п	Конструктивные элементы	Гарантийные обязательства 5%, руб.			
			2023 г.	2024 г	2026 г.
1	2	3	4	5	6
1	Верхний слой покрытия				
2	Нижний слой покрытия				
3	Внешние поверхности ж/б и металлических конструкций				
4	Железобетонные и металлические элементы				
5	Опорные части				
6	Изделия из композитных материалов				
7	Мостовое полотно* (кроме отдельно выделенных элементов)				
	ИТОГО:				
* Согласно ОДМ 218.2.012-2011 «Мостовое полотно» -это комплекс элементов ездового полотна мостового сооружения, включающий дорожную одежду, ограждения безопасности, перила, деформационные швы, систему водоотвода.					
ЗАКАЗЧИК:			ПОДРЯДЧИК:		
_____			_____		
М.П.			М.П.		

»

16. Дополнить проект Договора (приложение № 6 к Конкурсной документации) Приложением № 18 «Техническое задание на выполнение работ» в редакции Приложения № 1 к Изменению № 1 (прикладывается отдельными файлами).

17. Дополнить Таблицу по распределению обязанностей по оформлению приложений к договору приложения № 11 к Документации строкой 18 в следующей редакции:

18	Техническое задание на выполнение работ	Заказчик
----	---	----------

18. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту мостов через ручей на км 1485+391, ручей на км 1486+103, ручей на км 1486+613, ручей на км 1486+929 на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский край (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31907706295, оставить без изменения.