

РАЗЪЯСНЕНИЕ №1

положений конкурсной документации открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по строительству подъездной автомобильной дороги от 1-го Успенского шоссе (км 1+600) до нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск, Московская область, Реестровый номер К_248

30 декабря 2011 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
Центра размещения заказов
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Г.Г. Феофанов

«_____» _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по строительству

_____ В.А. Елистратов

«_____» _____ г.

г. Москва 2011 г.

От потенциального участника размещения заказа поступил запрос на разъяснение положений конкурсной документации открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по строительству подъездной автомобильной дороги от 1-го Успенского шоссе (км 1+600) до нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск, Московская область, реестровый номер К_248:

1. Просим указать четкие сроки выполнения работ по строительному контролю.

По данному запросу даю следующие разъяснения:

1. Сроки выполнения работ по оказанию услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по строительству подъездной автомобильной дороги от 1-го Успенского шоссе (км 1+600) до нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск, Московская область:
Начало выполнения работ – дата подписания договора;
Окончание выполнения работ – 30 декабря 2012 г.