

Изменения в конкурсную документацию по открытому конкурсу на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту мостового перехода через р. Дон на км 1061+569 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт), Реестровый номер: К_254

«29» декабря 2011 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
Центра размещения заказов
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Г.Г. Феофанов

«_____» _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по доверительному управлению

_____ А.И. Целковнев

«_____» _____ г.

г. Москва - 2011 г.

Внести в конкурсную документацию по открытому конкурсу на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту мостового перехода через р. Дон на км 1061+569 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт), реестровый номер: К_254 следующие изменения:

1. Текст п. 5.3. раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной документации читать в следующей редакции: «5.3.1. В случае если в период действия настоящего Договора Правительством Российской Федерации принято решение о переводе Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора или его части в эксплуатацию на платной основе, и, если передача такого Объекта или его части осуществляется подрядной организацией на основании договора (соглашению и т.д.) по эксплуатации на платной основе передаваемого Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора или его части, с такой подрядной организацией (далее - Организация) Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором устанавливают условия изменения настоящего Договора в связи с обстоятельствами, указанными в настоящем пункте.

5.3.2. Вне зависимости от перевода и передачи Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора или его части Подрядчик остается полностью ответственным за выполнение гарантийных обязательств, возложенных на Подрядчика в соответствии с главами 21, 29, 37 настоящего Договора, в частности, за своевременное и полное устранение любых дефектов на Объекте, указанном в пункте 1.1 настоящего Договора.

5.3.3. При передаче части Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора Стороны обязуются действовать в соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 5.3.4.-5.3.13. настоящего Договора.

5.3.4. Заказчик в письменной форме не позднее чем за 90 (девяносто) дней уведомляет Подрядчика о такой передаче с указанием:

- протяженности, адресов границ и иных технических характеристик части Объекта, подлежащей передаче и исключения такой части из Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора;

- даты передачи части Объекта;

- иной информации, необходимой для осуществления передачи части Объекта.

5.3.5. Одновременно с вышеуказанным уведомлением Заказчик направляет Подрядчику проект дополнительного соглашения к настоящему Договору, в том числе содержащий изменение общей стоимости Договора (стоимости работ, выполняемых по содержанию передаваемой части Объекта). Такое дополнительное соглашение должно быть подписано Сторонами на момент (дату) подписания трехстороннего акта приема-передачи части Объекта (далее – «Акт передачи части Объекта»).

5.3.6. Не позднее 90 (девяноста) календарных дней после направления уведомления, указанного в пункте 5.3.4. выше, Заказчик и Подрядчик при участии Организации осуществляют процедуру передачи такой части Объекта Заказчику для дальнейшей передачи Организации. Дата начала передачи части Объекта назначается Заказчиком в уведомлении, указанном в пункте 5.3.4. выше.

5.3.7. По окончании проведения процедуры приема-передачи части Объекта Заказчик и Подрядчик подписывают Акт передачи части Объекта (приложение №3 к Разделу III настоящего Договора).

5.3.8. С момента (даты) подписания Акта передачи части Объекта, организацию и обеспечение безопасности движения транспортных средств на нем осуществляет Заказчик, либо Организация (при условии последующей передачи ей данной части Объекта), включая выполнение необходимого комплекса работ по содержанию и обеспечению безопасности дорожного движения на переданной части Объекта.

5.3.9. В случае если Подрядчик отказывается от подписания Акта передачи части Объекта и (или) дополнительного соглашения к настоящему Договору, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 5.3.4.- 5.3.8. Заказчик вправе:

- подписать Акт передачи части Объекта в одностороннем порядке, сделав отметку об отказе Подрядчика от подписания такого Акта;

- отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в отношении части Объекта, передаваемого Организации (посредством внесения изменений в Договор в одностороннем внесудебном порядке) с учетом корректировки стоимости выполняемых работ по содержанию, указанных в пункте 3.1.2. настоящего Договора. Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору в отношении части Объекта, передаваемого Организации, предусмотрен пунктами 5.3.10. - 5.3.13. настоящего ниже.

5.3.10. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору в отношении части Объекта, передаваемого Оператору, Заказчик направляет письменное уведомление об одностороннем частичном отказе Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору, в котором, в частности, предусматривает:

- исключение части Объекта, передаваемого Оператору, из Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора;

- уменьшение объема и стоимости работ по содержанию Объекта пропорционально объему и стоимости работ на передаваемой части Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора и (или) погонных метрах (шт.) искусственных дорожных сооружений в ее составе;

- прекращение обязательств Подрядчика по содержанию переданной части Объекта за исключением обязательств, возлагаемых на Подрядчика в соответствии с разделом 10 настоящего Договора.

5.3.11. Уведомление Заказчика об одностороннем изменении настоящего Договора (отказе Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору) вступает в силу с момента его получения Подрядчиком (при этом в случае, если такое уведомление не было получено в течение 10 (десяти) календарных дней с момента (даты) его направления Заказчиком Подрядчику, датой вступления уведомления в силу признается дата истечения вышеуказанного 10 (десятидневного) срока с момента (даты) направления такого уведомления).

5.3.12. С момента (даты) вступления уведомления Заказчика в силу настоящий Договор будет считаться измененным и все положения настоящего Договора, измененные уведомлением Заказчика, будут действовать в редакции, установленной Заказчиком в таком уведомлении.

5.3.13. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору (изменения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком.

5.3.14. В случае если Организации передается весь Объект (целиком), указанный в пункте 1.1. Договора, настоящий Договор подлежит прекращению в соответствии с пунктом 6.4.1.5. настоящего Договора, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4. - 5.3.14. настоящего Договора за исключением обязательств Подрядчика, для которых настоящим Договором установлены специальные сроки прекращения (в том числе гарантийные обязательства Подрядчика, перечисленные в разделах 21, 29 и 37 настоящего Договора)».

2. Абзацам 1-5 п. 6.4.1. раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной документации присвоить номера пунктов по порядку «6.4.1.1.», «6.4.1.2.», «6.4.1.3.», «6.4.1.4.», «6.4.1.5.» соответственно.

3. В п. 24.5., 24.7., 28.1., 29.2., 30.1.3.5. раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной документации номера приложений №18А и №18Б переименовать в «№17А» и «№17Б» соответственно.

4. Текст п. 27.19. раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной

документации читать в следующей редакции: «В целях своевременной и качественной подготовки Объекта, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, к работе в зимний период эксплуатации ежегодно проводить заготовку необходимого объема противогололедных материалов, рассчитанного в соответствии с требованиями документа п.п. 5.3. Приложения № 1 к Разделу I настоящего Договора в следующие сроки:

50% необходимого объема в срок до 01 сентября;

70% необходимого объема срок до 01 октября;

100% необходимого объема срок до 01 ноября.

При планировании работ по заготовке необходимого объема противогололедных материалов, указанных в настоящем пункте Подрядчику необходимо учитывать условия пункта 5.3. настоящего Договора».

5. Текст п. 27.33. раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной документации читать в следующей редакции: «Передача участка в эксплуатацию на платной основе и внесение изменений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Договора».

6. Текст п. 2.2 Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной документации читать в следующей редакции: «Форма линейного календарного графика выполнения работ по содержанию участка автомобильной дороги».

7. Текст п. 2.3 Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной документации читать в следующей редакции: «Форма справки об отсутствии (наличии по вине Подрядчика) случаев перерывов движения транспортных средств и возникновения препятствий для движения по Объекту, вызвавших снижение средней скорости транспортного потока до уровня 30 км/час и менее».

8. Текст п. 2.5 Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной документации читать в следующей редакции: «Форма линейного календарного графика выполнения работ по содержанию искусственных дорожных сооружений на участке автомобильной дороги».

9. Текст п. 3 Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной документации читать в следующей редакции: «Форма акта передачи подъездной автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений на ней в эксплуатацию на платной основе».

10. Текст п. 4 Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной документации читать в следующей редакции: «Форма графика финансирования на выполнение работ по содержанию подъездной автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений».

11. Текст п. 9.1 Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной документации читать в следующей редакции: «Форма гарантийного паспорта на отдельные виды работ при содержании подъездной автомобильной дороги».

12. Текст п. 9.2 Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной документации читать в следующей редакции: «Форма гарантийного паспорта на отдельные виды работ при содержании искусственного сооружения».

13. Пункт 17 Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной документации исключить.

14. Переименовать п. 18А и 18Б Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной документации в пункты «17А» и «17Б» соответственно.

15. Наименование приложения № 2.2 к разделу III Договора (приложение № 6 к конкурсной документации) дополнить заголовком: «ФОРМА ЛИНЕЙНОГО КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА».

16. Наименование приложения № 2.3 к разделу III Договора (приложение № 6 к конкурсной документации) дополнить заголовком: «ФОРМА СПРАВКИ».

17. Наименование приложения № 2.5 к разделу III Договора (приложение № 6 к конкурсной документации) дополнить заголовком: «ФОРМА ЛИНЕЙНОГО

КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА».

18. Наименование приложения № 3 к разделу III Договора (приложение № 6 к конкурсной документации) дополнить заголовком: «ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА».

19. Текст приложения № 3 к разделу III Договора (приложение № 6 к конкурсной документации) читать следующей редакцией: «

Приложение № 3
к разделу III Договора
от «__» _____ 201__ г. № _____

**Акт передачи
Объекта (части Объекта км __+__ - км __+__) в эксплуатацию на платной
основе**

Комиссия в составе:

Представителя Заказчика _____

Представителя Подрядчика _____

Представителя Организации¹ _____

произвели в натуре осмотр передаваемого в эксплуатацию на платной основе
Объекта (части Объекта км __+__ - км __+__).
(нужное оставить)

Комиссией установлены следующие дефекты, не отраженные в данных
диагностики:

1. Земляного полотна, полосы отвода

2. Дорожной одежды (проезжей части включая используемые съезды)

3. Искусственных и защитных дорожных сооружений

4. Элементов обустройства Объекта

5. Озеленения Объекта

Объект (часть Объекта): _____ км⁺ - км⁺.

Принял от Подрядчика

сдал Организации:

Представитель Заказчика

м.п.

Сдал Заказчику:

Представитель Подрядчика

м.п.

».

Принял от Заказчика:

Представитель Организации¹

м.п.

20. Наименование приложения № 4 к разделу III Договора (приложение № 6 к

¹ - Подрядная организация, выполняющая обязательства по договору (соглашению и т.д.) эксплуатации на платной основе передаваемого Объекта (части Объекта).

конкурсной документации) дополнить заголовком: «ФОРМА ГРАФИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ».

21. Наименование приложения № 9.1 к разделу III Договора (приложение № 6 к конкурсной документации) дополнить заголовком: «ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ПАСПОРТА».

22. Наименование приложения № 9.2 к разделу III Договора (приложение № 6 к конкурсной документации) дополнить заголовком: «ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ПАСПОРТА».

23. Приложение № 17 к разделу III Договора (приложение № 6 к конкурсной документации) исключить.

24. Приложения №18А и № 18Б к разделу III Договора (приложение № 6 к конкурсной документации) переименовать в «№17А» и «№17Б» соответственно.

25. Остальные положения конкурсной документации по открытому конкурсу на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту мостового перехода через р. Дон на км 1061+569 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт) (реестровый номер К_254) оставить без изменения.