

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения единственной Конкурсной Заявки на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийское шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск». (Строительство Новороссийского транспортного узла) (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)

31.01.2018

№31705981693-02

г. Москва

Присутствовали:

Председатель Комиссии:	А.С. Соколов
Заместитель председателя Комиссии:	О.Ю. Алексеева
Члены Комиссии:	М.В. Бойцова
	В.А. Матвеев
	Д.Е. Осипов
	Н.Е. Слепцова
	А.Н. Умеренков
Секретарь Комиссии:	И.Р. Рыбина

Отсутствовали:

Заместитель председателя Комиссии:	Д.С. Иванов
Член Комиссии:	Е.В. Кожененкова

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийское шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск». (Строительство Новороссийского транспортного узла), 14:30 час. 25.01.2018, была подана 1 (одна) Конкурсная Заявка.

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была рассмотрена поданная Конкурсная Заявка (далее также – Заявка) на соответствие ее требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности):

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной ответственностью «СтройЮгРегион» (ООО «СтройЮгРегион») (почтовый адрес: ул. Советов, д.36, а/я 81, г. Новороссийск, 353900) Заявке нарушений не выявлено.

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь ч.7 раздела VI. Конкурсной Документации и п/п 6.1 п.6 ч.6 ст.8.4 Порядка Закупочной Деятельности, приняла решение о соответствии Конкурсной Заявки Участника Закупки ООО «СтройЮгРегион» требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией и о соответствии Участника Закупки ООО «СтройЮгРегион» установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям.

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица № 1):

Таблица №1

Участник Закупки Члены Комиссии	ООО «СтройЮгРегион»
	соответствие Конкурсной Заявки Участника Закупки требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией – «соответствие» несоответствие Конкурсной Заявки Участника Закупки требованиям или условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией – «несоответствие»
А.С. Соколов	соответствие
О.Ю. Алексеева	соответствие
М.В. Бойцова	соответствие
В.А. Матвеев	соответствие
Д.Е. Осипов	соответствие
Н.Е. Слепцова	соответствие
А.Н. Умеренков	соответствие
Итоговое решение	соответствие

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке единственного Участника Закупки общества с ограниченной ответственностью «СтройЮгРегион» (ООО «СтройЮгРегион») (почтовый адрес: ул. Советов, д.36, а/я 81, г. Новороссийск, 353900), указаны в таблице № 2 протокола.

Таблица №2

Объем выполняемых Работ	Сроки выполнения Работ	Цена Договора с НДС, предложенная единственным Участником Закупки, руб.
Выполнить комплекс работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийское шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск». (Строительство Новороссийского транспортного узла)	Начало выполнения работ – со дня заключения Договора Окончание выполнения работ – 30 ноября 2018.	1 757 094 919,00

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: _____ А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии: _____ О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии: отсутствовал Д.С. Иванов

Члены Комиссии: _____ М.В. Бойцова

отсутствовала Е.В. Кожененкова

_____ В.А. Матвеев

_____ Д.Е. Осипов

_____ Н.Е. Слепцова

_____ А.Н. Умеренков

Секретарь Комиссии: _____ И.Р. Рыбина