

**Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию на право заключения Договора на выполнение технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), Пусковой комплекс (этап строительства) № 4»,
реестровый номер 31401110264**

29 мая 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по правовым вопросам

_____ К.И. Попов
« _____ » _____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор - Закупки»

_____ А.С. Соколов
« _____ » _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ С.В. Кельбах
« _____ » _____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Юридического департамента
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ М.А. Смирнов
« _____ » _____ 2014 г.

Москва – 2014 г.

Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), Пусковой комплекс (этап строительства) № 4», реестровый номер 31401110264, следующие изменения:

1. Дополнить пункт 5 технического задания «Объект технологического и ценового аудита» новым подпунктом:
Корректировка проектной документации по объекту «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 4. Участок км 60+820 - км 68+820».
2. Дополнить абзац «Порядок оказания Услуг» раздела «МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ» технического задания новым предложением:
«Технологический и ценовой аудит проектной документации, указанной в подпункте «1» пункта 5 технического задания, выполняется Консультантом в течение 30 календарных дней с даты передачи ему указанной документации Заказчиком и оплачивается в рамках того этапа технологического и ценового аудита, в котором фактически выполняется, в пределах цены соответствующего этапа».
3. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: **11:00 ч (время московское) 18.06.2014.**
4. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: **11:00 ч (время московское) 18.06.2014.**
5. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: **- не позднее: 27.06.2014.**
6. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: **- не позднее: 11.07.2014.**
7. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), Пусковой комплекс (этап строительства) № 4», реестровый номер 31401110264, оставить без изменения.