

**Протокол заседания комиссии по размещению заказов по вопросу
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции,
содержанию и ремонту мостового перехода через р. Дон на км 1061+569
(левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж,
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область
(разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка
территории, реконструкция, содержание и ремонт),
реестровый номер конкурса № К_254**

26.03.2012 г.

№ К_254-02

г. Москва

Присутствовали:

Председатель комиссии: В.А. Елистратов
Секретарь комиссии: Е.В. Кожененкова
Члены комиссии: Г.Г. Феофанов
М.В. Пискунов
А.В. Логунов
Р.С. Биктимиров

Отсутствовали:

Заместитель председателя
комиссии: И.В. Черкасов
Члены комиссии: А.М. Ямборисов
А.В. Нефедов
А.С. Соколов
А.В. Мартыненко

В.А. Елистратов сообщил, что ко времени окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту мостового перехода через р. Дон на км 1061+569 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска,

Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт), 10:00час. 12.03.2012г. была предоставлена 1 (одна) заявка в письменной форме в запечатанном конверте; заявок, поданных в форме электронных документов нет.

Комиссией по размещению заказов была проведена проверка данной заявки на участие в конкурсе (далее также – заявка) на соответствие требованиям конкурсной документации и Порядка размещения заказов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – Порядок размещения заказов):

1. В поданной участником размещения заказа Открытым акционерным обществом «МОСТОТРЕСТ» (ОАО «МОСТОТРЕСТ») (почтовый адрес: 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр.5) заявке нарушений не выявлено.

В соответствии с полученной информацией об отсутствии нарушений в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа члены комиссии по размещению заказов проголосовали следующим образом (Таблица № 1):

Таблица №1

Участник размещения заказа	ОАО «МОСТОТРЕСТ»
	допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса – «допустить» отказать в допуске к участию в конкурсе – «отказать»
Члены комиссии	
В.А. Елистратов	допустить
Е.В. Кожененкова	допустить
Г.Г. Феофанов	допустить
М.В. Пискунов	допустить
Р.С. Биктимиров	допустить
А.В. Логунов	допустить
Итоговое решение	допустить

В связи с допуском к участию в конкурсе одного участника размещения заказа, в соответствии с ч.4 ст.18 Порядка размещения заказов открытый конкурс на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту мостового перехода через р. Дон на км 1061+569 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт) признан несостоявшимся.

Заказчику заключить договор с Открытым акционерным обществом «МОСТОТРЕСТ» (ОАО «МОСТОТРЕСТ»).

Подписи членов комиссии по размещению заказов:

Председатель комиссии:	_____ В.А. Елистратов
Заместитель председателя комиссии:	отсутствовал И.В.Черкасов
Секретарь комиссии:	_____ Е.В. Кожененкова
Члены комиссии:	_____ М.В. Пискунов
	_____ Г.Г. Феофанов
	отсутствовал А.В. Мартыненко
	отсутствовал А.М. Ямборисов
	_____ Р.С. Биктимиров
	отсутствовал А.С. Соколов
	отсутствовал А.В. Нефедов
	_____ А.В. Логунов

Таблица № 2

Объем выполняемых работ	Сроки выполнения работ	Цена, предложенная победителем в рублях
<p>Работы по реконструкции, содержанию и ремонту мостового перехода через р. Дон на км 1061+569 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт)</p>	<p>1. По работам на разработку рабочей документации, землеустроительные дела, подготовку территории и реконструкцию Объекта: срок начала выполнения работ – со дня подписания Договора; срок окончания выполнения работ – 30 сентября 2014 г.</p> <p>2. По работам на содержание Объекта: срок начала выполнения работ – с момента подписания акта приемочной комиссии (завершения реконструкции) Объекта в эксплуатацию; окончание выполнения работ – июль 2029 г.</p> <p>3. По работам на ремонт Объекта: год начала выполнения работ – 2019 г.; год окончания выполнения работ - 2019 г. год начала выполнения работ – 2024 г.; год окончания выполнения работ - 2024 г.</p>	<p>2 943 803 270,00</p>

Секретарь комиссии

Е.В. Кожененкова

