
Изменения № 5 
Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание 
услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной 

основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская 

области. IV пусковой комплекс. 
Реестровый номер № 31401080497 

« 19 » мая 2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
Директор департамента строительства 
Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
 
________________ И.В. Черкасов 
 
«_______» ____________ 2014  г. 
 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Директор 
Центра закупок и ценообразования 
Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
 
________________ О.Ю. Алексеева 
 
«_________» ____________ 2014 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель  
председателя правления  
Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
по технической политике 
 
_________________ И.А. Урманов 
 
«_________» ____________ 2014 г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Генеральный директор 
ООО «Автодор-Закупки» 
 
________________ А.С. Соколов 
  
«_________» ____________ 2014 г.  
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2014 г. 



Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 
Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг 
по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 
автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 
до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. IV пусковой 
комплекс, реестровый номер 31401080497 следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:30 ч 
(время московское) 04.06.2014. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 
10:30 ч (время московское) 04.06.2014. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 10.06.2014. 
4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 17.06.2014. 
5. Подпункты 1.2., 1.2.1., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., пункта 1. Главы № 2 Технической 

части, Приложения № 1 к Конкурсной Документации «Ведомость объёмов и стоимости 
работ» читать в следующей редакции: 

 

№ п/п Наименование основных работ Ед. 
изм. 

Объем 
работ, 
всего 

Цена 
ед. 

изм., 
рублей 

Всего 
стоимость, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

1.2. 
Устройство буронабивных свай из 
монолитного бетона (методом ВПТ), 
бетон В25, F200, W6 

пог.м 8 138     

м3 1 164,36     

1.2.1. Бурение скважин, грунт II гр. 
пог.м 8 138     

м3 1 164,36     
 
 

№ п/п Наименование основных работ Ед. 
изм. 

Объем 
работ, 
всего 

Цена 
ед. 

изм., 
рублей 

Всего 
стоимость, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

1.2.6. 
Крепление скважин обсадными не 
инвентарными трубами, Мет. Труба 
426х10 мм  

пог.м 8 138     

т 835,00     

1.2.7. Потребность труб, металл пог.м 1 627,60     
т 167,00     

1.2.8. Извлечение труб, металл пог.м 8 138,00     
т 835,00     

 



6. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 
Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и 
оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной 
основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. IV 
пусковой комплекс, реестровый номер 31401080497 оставить без изменения. 
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