

**Изменения в конкурсную документацию по открытому конкурсу на право заключения договора на выполнение комплекса работ по инвестиционному проекту «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск». I этап. Подготовка территории строительства. Проведение работ по переустройству сетей газоснабжения ГУП МО «Мособлгаз», Реестровый номер: К\_236**

«13» декабря 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Центра размещения заказов

Государственной компании

«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ Г.Г. Феофанов

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

г. Москва - 2011 г.

Внести в конкурсную документацию по открытому конкурсу на право заключения договора на выполнение комплекса работ по инвестиционному проекту «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск». I этап. Подготовка территории строительства. Проведение работ по переустройству сетей газоснабжения ГУП МО «Мособлгаз», реестровый номер: К\_236 следующие изменения:

1. Текст таблицы №4 раздела VI конкурсной документации читать в следующей редакции:

Таблица №4 раздела VI конкурсной документации

Наличие у участника конкурса минимально необходимых для выполнения работ по предмету конкурса техники, оборудования: Экскаватор – погрузчик, объем ковша 1,0 м <sup>3</sup> Аппарат для стыковой сварки Аппарат для электромуфтовой сварки	Количество баллов
Отсутствие собственной техники, оборудования	0
Наличие привлеченной техники, оборудования	5
Наличие привлеченной техники, оборудования, в том числе в лизинге	10
Часть техники, оборудования в собственности, часть привлеченная	15
Часть техники, оборудования в собственности, часть привлеченная, в том числе в лизинге	20
Часть техники, оборудования в собственности, часть в лизинге	25
Наличие собственной техники, оборудования	30

2. Остальные положения конкурсной документации по открытому конкурсу на право заключения договора на выполнение комплекса работ по инвестиционному проекту «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск». I этап. Подготовка территории строительства. Проведение работ по переустройству сетей газоснабжения ГУП МО «Мособлгаз» (реестровый номер К\_236) оставить без изменения.