

**Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение комплекса работ по инвестиционному проекту «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск». I этап. Подготовка территории строительства. Проведение работ по переустройству сетей газоснабжения ГУП МО «Мособлгаз»,
реестровый номер конкурса К_236**

11.01.2012 г.

№ К_236-01

г. Москва

1. Наименование предмета конкурса: выполнение комплекса работ по инвестиционному проекту «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск». I этап. Подготовка территории строительства. Проведение работ по переустройству сетей газоснабжения ГУП МО «Мособлгаз».

2. Начальная (максимальная) цена договора с учётом НДС: 209 527 500 (Двести девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

3. На заседании комиссии по размещению заказов на выполнение работ, оказание услуг в части осуществления функций заказчика при строительстве и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании и искусственных сооружений на них, а также при осуществлении строительного контроля и технического надзора при проведении подрядных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании и искусственных сооружений на них присутствовали:

Заместитель председателя
комиссии:

И.В. Черкасов

Секретарь комиссии:

Е.В. Кожененкова

Члены комиссии:

Г.Г. Феофанов

А.В. Нефедов

М.В. Пискунов

Р.С. Биктимиров

А.В. Логунов

А.М. Ямборисов

Отсутствовали:

Председатель комиссии:

В.А. Елистратов

Члены комиссии:

А.С. Соколов

А.В. Мартыненко

4. На заседании комиссии А.В. Логунов сообщил, что ко времени окончания приема заявок на участие в конкурсе **10:30час. 11.01.2012 г.** заявок в письменной форме и в форме электронных документов не представлено.

В связи с отсутствием заявок на участие в открытом конкурсе, в соответствии с ч.4 ст.17 Порядка размещения заказов открытый конкурс на право заключения договора на выполнение комплекса работ по инвестиционному проекту «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск». I этап. Подготовка территории строительства. Проведение работ по переустройству сетей газоснабжения ГУП МО «Мособлгаз» признан несостоявшимся.

Подписи членов комиссии по размещению заказов:

Председатель комиссии: _____ В.А. Елистратов

Заместитель председателя комиссии: _____ И.В.Черкасов

Секретарь комиссии: _____ Е.В. Кожененкова

Члены комиссии: _____ М.В. Пискунов

_____ Г.Г. Феофанов

отсутствовал А.В. Мартыненко

_____ А.М. Ямборисов

_____ Р.С. Биктимиров

отсутствовал А.С. Соколов

_____ А.В. Нефедов

_____ А.В. Логунов

