

**Изменения № 1**  
**в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме**  
**на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической**  
**документации по объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва – граница с**  
**Республикой Белоруссия. Капитальный ремонт на участке км 17+083 - км 25+280,**  
**Московская область»**  
**(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего**  
**предпринимательства)**

**Реестровый номер № 31908692956**

«10» января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
по конкурентной политике

\_\_\_\_\_ А.С. Соколов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента  
конкурентной политики  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ О.Ю. Алексеева  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента  
экономики и финансов  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ М.М. Ненашев  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор  
ООО «Автодор-ТП»

\_\_\_\_\_ И.Н. Комкова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель председателя правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ И.Г. Астахов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента  
проектирования, технической политики  
и инновационных технологий  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ А.В. Черкасов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Юридического департамента  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ Д.Е. Осипов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

г. Москва - 2020г.

Внести в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия. Капитальный ремонт на участке км 17+083 - км 25+280, Московская область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31908692956, следующие изменения:

**1.** Часть 8 Извещения и часть 11 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата и время окончания срока подачи заявок: 11:00 (время московское) 27.01.2020 г.

**2.** Часть 9 Извещения и часть 12 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок: 13:00 ч. (время московское) 27.01.2020 г.

**3.** Часть 10 Извещения и часть 13 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения первых частей заявок: 03.02.2020 г.

**4.** Часть 11 Извещения и абзац 1 части 14 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Место, дата проведения сопоставления ценовых предложений: ЭТП, 07.02.2020 г.

**5.** Часть 14 Извещения и часть 15 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Место, дата подведения итогов проведения подачи дополнительных ценовых предложений (дата начала сопоставления дополнительных ценовых предложений): ЭТП, 08.02.2020 г.

**6.** Часть 15 Извещения и часть 16 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения вторых частей заявок<sup>1</sup>: 21.02.2020 г.

**7.** Часть 16 Извещения и часть 17 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата оценки и подведения итогов<sup>2</sup>: 27.02.2020 г.

**8.** Часть 18 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками закупки и предоставления разъяснений 21.12.2019, окончание срока подачи запросов участниками закупки 21.01.2020 г., дата и время окончания срока предоставления разъяснений 23:59 ч. (время московское) 24.01.2020 г., форма и порядок подачи запроса участниками закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Документации.

**9.** Пункт 4.1 Раздела 4 Проекта Договора (приложение № 6 к Документации о конкурсе) изложить в следующей редакции:

«4.1. Календарные сроки выполнения всех работ по Договору составляют:

Начало: с даты заключения Договора.

Окончание: 10 сентября 2020 г.»

**10.** Пункт 14.7 Раздела 14 Проекта Договора (приложение № 6 к Документации о конкурсе) изложить в следующей редакции:

«14.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «09» октября 2020 г. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору надлежащим образом»

**11.** Приложение №2 к Проекту Договора (приложение № 6 к Документации о конкурсе) изложить в следующей редакции:

---

<sup>1</sup> Компания вправе рассмотреть вторые части заявок раньше установленного Извещением и Документацией о Конкурсе срока.

<sup>2</sup> Компания вправе оценить и подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Документацией о Конкурсе срока

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ**  
на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту:  
«Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия.  
Капитальный ремонт на участке км 17+083 - км 25+280, Московская область»

Наименование работ (этапов работ <sup>25</sup> )	Срок начала работ <sup>26</sup>	Срок окончания работ	Стоимость работ, рублей
Инженерно-геодезические изыскания	С даты заключения договора		
Инженерно-геологические изыскания	С даты заключения договора		
Инженерно-экологические изыскания	С даты заключения договора		
Инженерно-гидрометеорологические изыскания	С даты заключения договора		
Проектная документация	С даты заключения договора		
Сопровождение проектной документации	С даты заключения договора	10.09.2020	
<b>Итого</b>			

**Заказчик**

**Подрядчик**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

<sup>25</sup> необходимо четко выделять этапы и разграничить разработку проектной документации и сопровождение Проектной документации

<sup>26</sup> дата начала выполнения работ не должна быть ранее даты заключения Договора

**12.** Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия. Капитальный ремонт на участке км 17+083 - км 25+280, Московская область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31908692956, оставить без изменения.